









Pasym, dnia 08.03.2007r

RRG 341-2/07


W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym z wyłączeniem terenów objętych miejscowymi planami, do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

1. “Wymogiem jest przekazanie rysunku planu w wersji elektronicznej w formatach jpg. oraz dxf. Wątpliwości budzi format dxf., który pozwala na przetwarzanie danych zawartych w rysunku. Praktyką jest przekazywanie rysunku jedynie w formacie jpg., który zabezpiecza przed zmianą treści planu będącego dokumentem uchwalonym i zamkniętym. Czy możliwe jest zatem zrezygnowanie z Państwa strony z powyższego wymogu i pozostanie jedynie przy formacie jpg.?

2. Przewidywany termin wykonania zamówienia na dzień 31.01.2008r jako dzień publikacji Uchwały Rady Miasta w Pasymiu w sprawie przyjęcia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego nie jest możliwy do ścisłego określenia i nie jest zależny od wykonawcy prac projektowych.

       Termin podjęcia uchwały przez Radę Miasta, na której będzie uchwalony plan oraz data ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego zależą od wielu czynników, których nie można obecnie przewidzieć.

      Uważamy za konieczne ustalenie ostatecznego terminu realizacji zamówienia na dzień przedłożenia projektu planu miejscowego do uchwalenia przez Radę Miasta.”


`Działając na podstawie art 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004r Nr 19, poz 177 ze zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1)  Zamawiający żąda formatu dxf. ze  względu na późniejszą możliwość dokonywania wypisów i wyrysów z planu, natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed zmianą treści planu, to za wszelkie późniejsze zmiany Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a jako dowód  należytego wykonania planu jest format jpg., który również należy dołączyć do opracowania.

Ad.2)  Termin podany w SIWZ jest terminem POŻĄDANYM a nie ostatecznym. Na końcową datę terminu będzie miało wpływ wiele czynników, z których najważniejszy to fakt, iż jest to jedno z kryterium wyboru oferty, ponadto, w przypadku powstania uzasadnionych okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca może ulec zmianie.
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